ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NUMERO **No. 02-ITC-PREPA1-2013**, PARA LA CONTRATACION DE LA "**INSTALACION ELECTRICA Y AUTOMATIZACION DE ALUMBRADO PARA EDIFICIOS DE AULAS EN PREPARATORIA DIURNA Y VESPERTINA No.1" CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, TRAMITES ANTE CFE, DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE ACOMETIDA OBSOLETA,OBRA CIVIL, CANALIZACIÓN, CABLEADO , CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A INSTALACIÓN NUEVA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE 150 KVA. ENTREGA DE MEMORIA DE CÁLCULO, BAJO NORMAS NMX-J549-ANSE-2005 Y NMX 001 SEDE 2005, ALUMBRADO PROVISIONAL DE TODAS LAS AULAS, INSTALACION PARA ALUMBRADO EDIFICIO 01, 5 AULAS (AUTOMATIZADO), EXTERIOR(AUTOMATIZADO), SANITARIOS Y PASILLO, INSTALACION PARA CONTACTOS EDIFICIO 01, INSTALACION PARA ALUMBRADO EDIFICIO 02, 5 AULAS AUTOMATIZADO, EXTERIOR AUTOMATIZADO , SANITARIOS Y PASILLO, INSTALACION PARA CONTACTOS EDIFICIO 02, INSTALACION PARA ALUMBRADO EDIFICIO 03 ,5 AULAS AUTOMATIZADO, EXTERIOR AUTOMATIZADO, SANITARIOS Y PASILLO, INSTALACION PARA CONTACTOS EDIFICIO 03, INSTALACION PARA ALUMBRADO EDIFICIO 04, 4 AULAS AUTOMATIZADAS, 2 LABORATORIOS, EXTERIOR AUTOMATIZADO Y PASILLO, INSTALACION PARA CONTACTOS EDIFICIO 04 E INSTALACION PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTES DE ALTURA EN AREA DE EXPLANADA.**-------

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 12:00 horas del día 24 de Abril del año 2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, ubicada en el Edificio No. 5 Frente al CELE en Avenida Universidad No. 1001, Colonia Chamilpa, de esta Ciudad; los convocantes, así como los concursantes que al final se enlistan, suscriben y firman, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases del Concurso No. **02-ITC-PREPA1-2013** que se menciona en el proemio de esta acta, conforme a lo señalado por el artículo 29 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.----------

En uso de la palabra el Arq. Arturo Muñoz Romero, Director de Desarrollo de Infraestructura dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado este acto, procediendo a pasar lista de asistencia a los concursantes participantes, posteriormente se dio lectura pormenorizada a las observaciones generales y aclaraciones efectuadas a las Bases con motivo del presente procedimiento, y que pasan a formar parte integral de la presente acta, así como de las bases materia de este procedimiento; mismas que deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su propuesta respectivas----------

"OBSERVACIONES GENERALES"

Se procedió a dar lectura a todas y cada una de las preguntas que previamente y por escrito han formulado con su respectiva respuesta por parte de los representantes de los licitantes, las cuales se transcriben íntegramente, señalando el nombre o razón social del concursante que la formula y su respectiva respuesta, anexándose al expediente de este concurso, los formatos entregados por los concursantes.----------

PREGUNTAS DE LOS CONCURSANTES:

N° PREG.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PREGUNTA:	RESPUESTA:
1	ARQ. ANA LILIA VÉLEZ LÓPEZ.	No Hubo Preguntas	
2	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	1.- ¿Se considera como concepto adicional el pago y el trámite ante C.F.E.de carga	No

	BORA S.A DE C.V.	contratada? 2.- ¿Cuándo suministrara la UAEM las luminarias?	 De acuerdo al Programa de avance de Obra
3	VILLUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3.- ¿Cuándo se entregaran las luminarias proporcionadas por la UAEM ?	De acuerdo al Programa de avance de Obra
4	NAIVA ELECTRIC S.A. DE C.V.	4.- ¿Cual es El plazo propuesto por La UAEM para La entrega y finiquito de obra ? 5.- ¿Para cuando están programada La entrega de las luminárias por parte de La UAEM? 6.- ¿Quien va a pagar el tramite de El pago por carga contratada ante CFE?	90 días naturales como lo establecen las bases en el punto 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y será el inicio de obra el 20 de mayo del año 2013. De acuerdo al Programa de avance de Obra La universidad Autónoma del Estado de Morelos
5	ARQ. ARTURO MUÑOZ ROMERO	Nota: Aclaratoria el concepto las **CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA,** de las partidas uno y dos, se deben eliminar del catalogo de conceptos en los apartados correspondientes.	

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases del presente procedimiento número **No. 02-ITC-PREPA1-2013**, al término de este acto, se entrega copia de la presente acta a todos y cada uno de los concursantes que participaron en ella, siendo de la absoluta responsabilidad de los mismos recoger la copia respectiva, al término de la junta, teniendo por notificados a aquellos que no acudan a recogerla. ----------

El Acta de esta Junta de Aclaraciones se pondrá al finalizar este acto para efectos de su notificación a disposición de los concursantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la Dirección de Desarrollo de Infraestructura por un término no menor de cinco días hábiles dentro del horario comprendido de las 9:00 horas a las 15:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los concursantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, éste procedimiento sustituye a la notificación personal. ----------

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta para constancia y efectos legales conducentes, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, siendo las 14:00 horas del día en que se actúa.-----

POR PARTE DE LOS CONCURSANTES

NOMBRE	FIRMA

ARQ. ANA LILIA VÉLEZ LÓPEZ.	
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN BORA S.A DE C.V.	
VILLUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
NAIVA ELECTRIC S.A. DE C.V.	

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

NOMBRE	FIRMA
ARQ. ARTURO MUÑOZ ROMERO DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM	
LIC. DAVID ANDRES GARCIA ALQUICIRA DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UAEM.	
MAESTRO. ARTURO MORALES SALAZAR ABOGADO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UAEM.	
C.P. FELIPE BUSTOS LOPEZ. AUXILIAR DE LICITACIONES	

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NÚMERO No. 02-ITC-PREPA1-2013, QUE EFECTUA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE "**INSTALACION ELECTRICA Y AUTOMATIZACION DE ALUMBRADO PARA EDIFICIOS DE AULAS EN PREPARATORIA DIURNA Y VESPERTINA No.1**".


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209 tel. 329-7013

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO MEDIANTE INVITACION A CUANTO MENOS TRES CONTRATISTAS No. 02-ITC-PREPA1-2013

24 de abril de 2013

EMPRESA	NOMBRE	FIRMA
ARQ. ANA LILIA VÉLEZ LÓPEZ	Laura Celia Velez Lopez	
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN BORA S.A DE C.V	ADRIAN HERNANDEZ M	
VILLUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ADRIAN HERNANDEZ M	
NAIVA ELECTRIC S.A. DE C.V.	J. MANUEL BARRON CADENA	