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1. GLOSARIO DE TERMINOS

Binario: Mecanismo de evaluacién que consiste en determinar la solvencia de las propuestas a
partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por “La Convocante”, establecido en el articulo 26 del Reglamento de la UAEM y en los articulos
63 fraccion | y 64 del Reglamento de la Ley, de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM.

Bitacora: Es el instrumento técnico jurfdico de control de los trabajos, en el que deberan referirse
los asuntos importantes que emanan del contrato de obra que se desarrollen durante la ejecucién
de las obras y servicios, el cual servird como medio de comunicacién convencional entre las partes
que firman el contrato respectivo. La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio
de comunicacion entre las partes que formalizan el contrato, en la cual se registran los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

Catalogo de Conceptos: Es el documento base generado por la DDI, que contiene la descripcién
de conceptos y cantidades a ejecutar requeridas por la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos, y que debera contemplar el licitante para la elaboracién de su propuesta, en el que
debera registrar el nimero progresivo que le corresponda seglin, concepto, cantidad, unidad y
monto total.

.Contratista: La persona fisica o moral que resulte adjudicada para realizar la construccion,

conservacion, remodelacién, ampliacién, rehabilitacién, mantenimiento o prestacién de servicios
de los bienes inmuebles de la Universidad, mediante la celebracién de contratos de obra.

Contrato: El instrumento juridico que contiene las condiciones para la contratacién y la ejecucién
de los trabajos materia de la presente Licitacién en la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado, sujeto al presente procedimiento de Licitacién.

Coordinacién: Coordinacién General Planeacién y Desarrollo Sustentable de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

Convocante: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, por conducto de la Direccién de
Desarrollo de Infraestructura y de la Direccibn General de Infraestructura adscrita a la
Coordinacion General de Planeacién y Desarrollo Sustentable.

Convocatoria: Documento que contiene la informacidon necesaria y que se relaciona con el
contenido de las Bases por medio de las cuales se desarrollara el procedimiento de Licitacién, y,
en las que se describen los requisitos de participacién correspondientes.

DDI: Direcciéon de Desarrollo de Infraestructura adscrita a la Direcciéon General de Infraestructura.
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e Dependencia o Usuario: Las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, que requieran el mantenimiento, la restauracién
de inmuebles o muebles, la ejecucién de una obra o la contratacién de un servicio relacionado
con las mismas,

o Dias habiles: Los marcados en el calendario que al efecto expida la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos, a excepcién de aquellos que estén sefialados como inhébiles en circulares
emitidas por las autoridades Universitarias competentes,

¢ Dias naturales: Todos los dias que conforman un afio completo.

e Direccién General: La Direccién General de Infraestructura, adscrita a la Coordinacién General
de Planeacion y Administracién de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

e Especificaciones Generales de Construccién: Especificaciones generales de construccién: el
conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la
ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que comprenden la
forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo.

» Especificaciones Particulares de construccién: El conjunto de requisitos exigidos por las
dependencias y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que modifican, adicionan o
sustituyen a las especificaciones generales de construccién.

o Estimacién: Es el documento generado por el contratista en periodos méximos de un mes
calendario, o bien, de conformidad con la periodicidad convenida en el contrato de obra basado
en precios unitarios y tiempo determinado, que contiene la descripcién y valuacién de los trabajos
ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los
conceptos de trabajos realizados, presentada para autorizacién de pago, en el cual se aplican los
precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atencién a la naturaleza y
caracterfsticas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los anticipos, los ajustes
de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las deducciones; asi como la
valuacion de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.

e Guia: Es la guia de operacién del programa de construccién, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitacién de infraestructura fisica de educacién superior 2025.

» Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e Licitante: La persona ffsica o moral que manifieste su interés en participar en el presente
procedimiento de Licitacién.
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Normas de Calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales y
particulares de construccién que “La Convocante” establece para asegurar que los materiales y
equipos de instalacion permanente que se utilizan en la obra son los adecuados y acordes con la
calidad requerida.

Obras y Servicios relacionados con las mismas: Aquellos establecidos en el articulo 5y 6 del
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

Partida Presupuestal: Corresponde al origen de los recursos.

Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios
preponderantes que resulten de las propuestas aceptadas técnicamente en la Licitacion, y a este
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus politicas, bases y
lineamientos.

Precio no aceptable: Es aquel que resulta de |a investigacion de mercado y resulte superior en
un.diez por ciento a lo ofertado respecto del que se observa como precio promedio en dicha
investigacién; o en su defecto, el precio promedio que resulte de las ofertas presentadas en la
misma Licitacion.

Precio unitario: Importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al licitante que

resulte adjudicado, por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad.

Procedimiento de contratacién: La Licitacién Publica.

Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Reglamento de la UAEM: Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos.

Universidad/UAEM: Universidad Auténoma del Estado de Morelos.
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INFORMACION GENERAL

ENTIDAD CONVOCANTE: La Universidad Auténoma del Estado de Morelos a través de la
Direccion de Desarrollo de Infraestructura,

AREA RESPONSABLE DEL  La Direccién de Desarrollo de Infraestructura, perteneciente a la
PROCEDIMIENTO: Direccién General de Infraestructura, de la UAEM; ubicada en el
edificio 19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos; con domicilio en Avenida Universidad
nimero 1001, Colonia Chamilpa; cédigo postal 62209, de la

Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

No. LP: UAEM/OBRANUEVA/LP001/2025

PROCEDIMIENTO: Con base en lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccién II, 18
fraccion | y 34 fraccién | del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, as(
como por lo dispuesto en el articulo 1° fraccion VI y segundo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas; se emiten las presentes Bases de Licitacién Publica
UAEM/OBRANUEVA/LP001/2025, las cuales se encuentran
disponibles para su adquisicién a partir del 03 de julio y hasta
el 14 de julio de la presente anualidad.

Dichas bases se encuentran disponibles en los estrados de la
Direccién de Desarrollo de Infraestructura, ubicado en el edificio
19 Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de
Morelos; con domicilio en Avenida Universidad nimero 1001,
Colonia Chamilpa; cédigo postal 62209, de la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos; en un horario de 8:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes, pudiendo solicitarlas a los correos electrénicos

institucionales ddi@uaem.mx y
licitacionesycontratosdgi@uaem.mx

Siendo obligatorio que los interesados cumplan con los
requisitos establecidos en |as presentes bases del procedimiento
de Licitacion.

TIPO DE CONTRATO: La obra sera adjudicada mediante contrato a precios unitarios
y tiempo determinado. Por lo que el importe total que
cubrirse al contratista se hara por unidad y/o por co
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trabajo terminado, tal como se establece en el articulo 34
fraccién | del Reglamento de la UAEM.

El presente procedimiento es de cardcter presencial; los licitantes
que deseen participar deberdn integrar su propuesta en idioma
espafiol y la cotizaci6n por los trabajos a ejecutar deberd hacerse
en moneda nacional. Los precios unitarios deberdn ser
reflejados con dos decimales, ejemplo: $00.00 (Cero pesos
cero centavos 00/00 M.N.).

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS
BASICOS PARA LA FORMACION PRACTICA DE LOS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E
INGENIERIA.

UBICACION: 1. Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenierfa, ubicada en: Av.
Universidad 1001, Chamilpa, 62209, Cuernavaca, Morelos,
Edificio A-04, Anexo TAMULBA.

TERMINOS DEL ANTICIPO: Con fundamento en lo establecido por el articulo 40 del
Reglamento de la UAEM, se otorgara el 30% del anticipo.

PLAZO DE EJECUCION: 123 dias naturales

NORMATIVIDAD APLICABLE

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos manifiesta que las erogaciones materia del presente
procedimiento de contratacion seran efectuadas con Recursos del Fondo de Aportaciones Mdltiples 2025 del
Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones
Mudltiples (FAM), en su componente de Infraestructura Educativa Superior, ejercicio fiscal 2025, por lo que
sera aplicable el artfculo 1° fraccién VI y segundo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas, de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM, en correlacién con el articulo 1°, 2
fraccién Il y 7 ultimo pérrafo del Reglamento de la UAEM.

Asi como por lo dispuesto en el articulo 134, parrafo tercero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 1° parrafo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas se
aplicaran los criterios y procedimientos previstos en la Ley, s6lo en lo no previsto por lo establecido en el
Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en sus articulos
3, 5, 7 dltimo pérrafo, 8, 16, 18 fraccién |, ademas de lo sefialado en el capftulo Il De la Licitacién Publica,
Capftulo Ill De la Junta de Aclaraciones, Capitulo IV Dictamen y Fallo, articulos 34 fraccién |, 35, 36, 37, 38
fraccion |, 39 y 40, con observancia en las demas disposiciones que resulten aplicables en la materia.
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Los licitantes deberdn cumplir en su totalidad con los requisitos, formatos y anexos que “La
Convocante” proporciona a los licitantes para preparar sus proposiciones en el presente
procedimiento, siendo de su absoluta responsabilidad el conocimiento de su contenido; asimismo,
deberan tomar en consideracién todas las precisiones pronunciadas en la (s) Junta (s) de Aclaraciones.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases podré ser negociada, lo anterior con
fundamento en el articulo 27 parrafo tercero de la Ley, sin perjuicio de que “La Convocante” pueda solicitar
a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los términas del articulo 38 de la Ley.

En los casos no previstos en esta convocatoria, Bases y anexos de la Licitacién, los licitantes estén de acuerdo
en sujetarse en todas y cada una de sus partes al Reglamento de la UAEM y disposiciones complementarias
Y, en su caso, la opinién de las autoridades competentes, en este caso, el Organo Interno de Control, quien
sera el encargado de resolver cualquier controversia que se suscite con motivo de este procedimiento.

Los requisitos de participacién para el Procedimiento de Licitacién Pidblica mediante el mecanismo de
evaluacién binario, conforme al Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad Auténoma de Estado
de Morelos, asl como lo previsto se regira a través de la legislacion supletoria en la materia, siempre que
no se contrapongan en los mismos para la contratacion y ejecucion de los trabajos, son los siguientes:

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El procedimiento de Licitacion Pdblica referente a la construccién de talleres multidisciplinarios bésicos
para la formacién practica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria y
construccion de barda de colindancia de la Escuela De Estudios Superiores De Atlatlahucan, mismos
gue consisten en:

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA): CONSTRUCCION DE TALLERES
MULTIDISCIPLINARIOS BASICOS PARA LA FORMACION, PRACTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA.

A1: Ampliacion de talleres multidisciplinarios existentes del edificio A-04 en su fachada Norte, necesario
para la formacion practica de los estudiantes, los trabajos consisten en:

a) Preliminares, Desmantelamiento, desmontaje con recuperacién de ldmina y perfiles de acero,
luminarias, malla ciclénica, barandales, postes, instalaciones de gas, agua y aire comprimido
con accesorios y puesta de perfil tubular,

b) Reubicacion de arboles.

¢) Demolicién por medios mecanicos de muro de piedra, firme y empedrado existente.

d) Excavacién por medios mecénicos en material tipo I1l. Construccién de cimentacién de concreto
armado. Construccién de muros con prefabricado, y multypanel para la cubierta,

e) Pintura vinflica acrilica lavable Vinimex como acabado final en muros

f) Adecuaciones de instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones eléctricas.
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De conformidad con el Anexo 1. Catélogo base (Catalogo de conceptos), mismo que serd compartido
al licitante que manifieste su interés en participar, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaem.mx
y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx , o bien, presentando oficio en las oficinas de la DDI, conforme lo
mencionado en el numeral 14. Elaboracién de propuestas, de las presentes bases.

3. PROGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO

Las fases del procedimiento de Licitacién Publica, quedaran sujetos a las fechas que a continuacién se

indican:
VISITA AL SITIO LP0OY JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIGN Y APERTURA LECTURA DE FALLO PERIODO DE EJECUCION
Jueves 10 de julio 25 Martes 15 de julio 25 Martes 22 de julio 25 123 dfas naturales
Lunes 07 de jullo 2025 12:00 12:00 15:00

12:00 horas en la Facultad
de Cienclas Quimicas e
Ingenierla, Edificio A-04,

Anexo TAMULBA

Los actos se llevaran a cabo en la Sala de Juntas de la Direccién General de Infraestructura, ubicada en Edificio 19,
primer piso, Av. Universidad No.1001, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Anticipo: 30% (treinta por ciento) del importe total contratado.

Flanzas requeridas: Fianza de cumplimiento, de anticipo, de contingencia laboral y de vicios ocultos.

Costo de las Bases: $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) |.V.A. incluido

El periodo de ejecucién de los trabajos seran los indicados en la presente numeral, mismo que serd la
indicada dentro del contrato. De ser necesario, el contratista considerara ampliar los horarios de trabajo
hasta dobles turnos o mas para dar término a los trabajos en tiempo y forma, sin que esto represente un
costo adicional para “La Convocante”.

Lugar: La celebracion de cada acto, excepto la visita al sitio de los trabajos, se llevaré a cabo en la Sala
de Juntas de la Direccién General de Infraestructura, ubicado en Av. Universidad 1001, Colonia
Chamilpa, C.P. 62209, primer piso del edificio 19, debiendo registrar su asistencia previo al inicio de
cada acto.

4. AUTORIZACION PRESUPUESTAL

La Universidad Auténoma del Estado de Morelos, manifiesta que cuenta con suficiencia presupuestal,
proveniente de Recursos del Fondo de Aportaciones Multiples 2025 del Ramo General 33, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), en su
componente de Infraestructura Educativa Superior, con fundamento en el articulo 1° fraccién Vi y
parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en correlacién
con el articulo 1°, 2 fraccién |l y 7 Gltimo parrafo del Reglamento de la UAEM.

5. COSTO DE LAS BASES

Las bases se encuentran disponibles en la oficina de la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, a través
del Departamento de Licitaciones y Contratos, para su consulta, con domicilio indicado en la informacién
general de estas bases, mismas que se pondran a disposicion de los interesados y que una vez realiza
el pago de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) I.V.A INCLUIDO, no reemb

r. Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, Méxlco, 62209, Edificio 19, primer piso,
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via depé6sito bancario, en la cuenta Banco SANTANDER (México) S.A. “UAEM COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA", cuenta 65504479605, CLABE Interbancaria 014540655044796051 a nombre de
la Universidad Auténoma del Estado de Morelos por concepto de bases de Licitacién Pablica LP001,
se consideraré su participacién. Por lo que, “La Convocante” no consideraré la participacién de las
personas fisicas y morales que no manifiesten su interés en participar y que no realicen el pago de
bases.

El licitante debera enviar via correo electrénico, un escrito manifestando su interés en participar al
procedimiento; lo anterior con la finalidad para recibir la informacién para la elaboracién de sus
propuestas, a las siguientes direcciones electrénicas ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
, 0 bien, presentarlo en las oficinas de la DDI para recibir la informacién a través de CD (dispositivo
extraible).

El licitante debera enviar, a las siguientes direcciones electrénicas daniel.mendoza@uaem.mx,
alfonso.becerril@uaem.mx y con copia a los correos ddi@uaem.mx y licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
el recibo proporcionado por el banco a efectos de que la Tesoreria General de la Universidad Auténoma
del Estado de Morelos pueda emitir el recibo oficial de pago de bases; dicha solicitud debera de realizarse
en hoja membretada del licitante, asentando los datos fiscales completos, dirigido a la C.P.C. Rosario
Jiménez Bustamante, Tesorera General de la UAEM y deberd de enviarse de forma escaneada y en formato
:PDF,

6. ANTICIPO

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos conforme a los
articulos 39 fraccién Il y 40 del Reglamento de la UAEM y el articulo 50 de la Ley.

La Direccién otorgard un anticipo del 30% (Treinta por ciento) considerando el |.V.A. del monto de la
propuesta adjudicada, con la finalidad de que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos
que deberan otorgar.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al rea responsable de la ejecucién
de los trabajos un programa en el que establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

7. VISITA AL SITIO DE OBRA

1) La visita al sitio en donde se desarrollaran los trabajos se llevard a cabo el dia y lugar indicado en
el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”, siendo optativa para los licitantes; quienes pod
asistir en compafiia de un auxiliar técnico, asi como aquellos que autorice “La Convoca

Av, Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer piso,
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2) Una vez que se realice la visita al sitio de los trabajos, se extenderd una constancia a cada
licitante y se levantara el acta correspondiente; lo anterior de conformidad con los articulos 24
primer parrafo del Reglamento de la UAEM.

. 3) La visita tendré por objeto que los licitantes conozcan e inspeccionen el lugar donde se realizara
la obra, a efecto de que los mismos hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y
los grados de dificultad de la ejecucién de |a obra; asf como también para que los licitantes estimen
las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la realizacién de los
trabajos.

4) En ningun caso “La Convocante” asumird responsabilidad por las conclusiones que los licitantes
obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y el hecho que un licitante no
se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligacién para ejecutar y concluir
la obra en la forma y términos que se convengan para el caso de que resulte adjudicado derivado
del procedimiento de Licitacion.

8. JUNTA DE ACLARACIONES

1) El acto sera presidido por el titular de la DDI o por un representante de la misma, con la
participacién del 4rea requirente de los trabajos y por el titular del Organo Interno de Control
0 un representante de este Ultimo, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa los
planteamientos y dudas de los licitantes, relacionados con los aspectos contenidos en las Bases,
mismo que se llevard a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacién del
procedimiento”,

2) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases,
deberan presentar un escrito en las oficinas de la DDI, en el que manifiesten su interés en
participar, asi como las dudas o cuestionamientos relacionados con las Bases, por si 0 en
representacion de un tercero, presentando los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante legal, con veinticuatro horas antes del inicio de la Junta de aclaraciones.

3) Al concluir la Junta de Aclaraciones podra sefialarse la fecha y hora para la celebracién de
ulteriores juntas, considerando que entre |a Ultima de éstas y el acto de presentacién y
apertura de propuestas debera existir un plazo de al menos seis dfas naturales. De resultar
necesario, la fecha sefialada en la convocatoria para realizar el Acto de Presentacién y Apertura
de Propuestas podra diferirse.

4) De la junta de aclaraciones se levantard un acta en la que se haradn constar las dudas o
cuestionamientos relacionados con las Bases, mismas que deberdn plantearse de manera
concisa y deberén estar directamente relacionados con los puntos contenidos en la convocatoria,
formulados por los interesados, y las respuestas de “La Convocante”, asi como también los datos
relevantes de la visita al sitio de los trabajos; entregando copia a los interesados que se
encuentren presentes.

5) Elacta que al efecto se levante con motivo del acto referido seré firmada por los asistentes, la falta
de firma de algln licitante en el acta no invalidara su contenido y efectos. El contenido de la misma
se pondra a disposicién de quienes no hayan asistido al acto, en las oficinas que ocupa la DDI
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como ~en la pagina Web  httpsi//www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-
oficial/licitaciones/direccion-de-desarrollo-de-infraestructura-2025/.

6) Cualquier modificacién a la convocatoria y/o a las bases, serd considerada como parte
integrante de las mismas, incluyendo las que resulten de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y
deberé ser considerada por los licitantes en la elaboracién de su propuesta, la persona que no
presente su escrito para la formulacién de dudas o cuestionamientos a las que se refiere el
articulo 35 parrafo Il de la Ley, podréa asistir en calidad de observador bajo la condicién de
abstenerse de participar y de intervenir de cualquier forma, lo anterior de conformidad con lo
sefialado en el articulo 39 del Reglamento de la Ley.

9. MODIFICACIONES A LA LICITACION PUBLICA

1) La DDI podré modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la convocatoria y en las
bases, cuando menos con tres dias habiles de anticipacién a la fecha sefialada para el acto de
presentacion y apertura de propuestas; debiendo publicar el aviso a través de los mismos
medios utilizados para su notificacién, tal y como lo establece el articulo 23 del Reglamento de
la UAEM.

2) Cuando derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones se determine posponer la fecha de
celebracion del Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, dicha modificacién quedara
asentada a través del Acta de Junta de Aclaraciones, el diferimiento deber considerar la
existencia de un plazo de al menos seis dias naturales desde la fecha en que concluya la Junta
de Aclaraciones hasta el momento del acto de presentacién y apertura de propuestas, de
conformidad con lo establecido en el tltimo pérrafo del articulo 40 del Reglamento de la Ley.

10.INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL

Para acreditar su existencia y personalidad juridica, los licitantes que deseen participar en el
procedimiento deberan integrar los documentos y poderes en su caso, posterior a la celebracién de la
Junta de Aclaraciones y con una antelacién de 24 horas del Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas.

Ellicitante debera demostrar su capacidad financiera con el capital contable de la declaracién fiscal del
altimo ejercicio y estados financieros (balance general y estado de resultados), emitidos y firmados por
Contador Publico, por lo que deberé incluir copia de su Cédula Profesional. Para el caso de empresas
de reciente creacién o personas fisicas de reciente inscripcién ante la autoridad fiscal competente,
acreditaran su capacidad financiera con los estados financieros actualizados o con las declaraciones
provisionales de impuestos respectivamente.

Tratandose de propuestas conjuntas, para acreditar la capacidad financiera se deberd observar lo
sefialado en la fraccion IV del articulo 47 del Reglamento de la Ley.
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La presentacion de estos documentos servird para constatar que el licitante cumple con los requisitos
legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de reallzar su andlisis detallado, los documentos
originales seran devueltos previo cotejo.

1. PERSONAS MORALES

1.A Escrito libre mediante el cual la persona moral manifieste que su representante legal cuenta con

las facultades para suscribir el contrato y obligar a su representada en términos de Ley mismo que
contendra los siguientes datos:

« De la persona moral: Denominacién o razén social, descripcién del objeto social de la empresa;
relacién de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras pablicas en las que
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre,
numero y circunscripcion del notario o fedatario publico que las protocolizd; asimismo, los datos
de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio o su equivalente. Anexando Acta
constitutiva de la persona moral y su dltima modificacién, presentando en original o copia
certificada y copia simple para su cotegjo.

* Del representante legal: Nombre del apoderado, nimero y fecha del instrumento notarial del
que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nombre, ndmero y
circunscripcion del notario o fedatario publico que los protocoliz6, poder notarial del
representante legal o la persona facultada para ello, ambos en original o copia certificada y copia
simple para su cotejo, anexando ademas copia de identificacién oficial del representante legal
(INE o pasaporte).

1.B Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite las
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberan tener relacién con el objeto de las
bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de presentacién y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Codigo Fiscal de la Federacion.

1.C Estados financieros (balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Publico, por lo que debera incluir copia de su Cédula
Profesional.

1.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo) y constancia de
situacion fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacion y Apertura de Propuestas.

1.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emision.

1.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM.

1.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para oiry recibir todo t|po
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato resp
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las que surtiran todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podr4 ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”,

1.H Declaracion de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que por sf mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas, para
que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones més
ventajosas con relacién a los demés licitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31
Fraccidn XXXIl de La Ley.

1.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

2. PERSONAS FISICAS
2.A Escrito libre mediante el cual la persona fisica manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con las facultades para suscribir el contrato y obligarse en términos de Ley, mismo que contendrd

los siguientes datos: nombre completo, domicilio fiscal y correo electrénico.

2.B Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, exhibiendo Constancia de situacién fiscal (donde se acredite las
actividades profesionales a que se dedica, mismas que deberan tener relacién con el objeto de las
bases), opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de presentacién y
apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 32-D del
Codigo Fiscal de la Federacion, y, original y copia de Identificacién oficial, preferentemente INE,

2.C Estados financieros (balance general y estado de resultados) del ejercicio vigente y del inmediato
anterior, emitidos y firmados por Contador Publico, por lo que deberé incluir copia de su Cédula
Profesional.

2.D Cédula del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asf como la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (positivo) y constancia de
situacion fiscal en materia obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de
descuentos (INFONAVIT), emitidas dentro de las 72 horas previas a la fecha del desahogo del Acto
de Presentacién y Apertura de Propuestas.

2.E Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de emisién.

2.F Escrito libre mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM.

2.G Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad el domicilio para ofr y recibir todo tipo
de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo,
las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no se sefiale otro distinto. Este punto podré ser
corroborado mediante visita fisica de “La Convocante”.

2.H Declaracion de integridad, mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
de que por s/ mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas, para
que los servidores publicos de “La Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones més
ventajosas con relacién a los demas licitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
Fraccién XXXl de La Ley.
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2.1 Escrito libre en el cual declare bajo protesta de decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

Como resultado de la revisidn, se emitird una constancia de acreditacién de documentos, la cual deberé
presentarse previamente al acceso para llevar a cabo el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 21 fracciones VI, VI, VIIl y XVIII

del Reglamento de la UAEM, relacionado con el articulo 36 en su penultimo parrafo de la Ley, que
establece las revisiones preliminares.

11.ABSTENCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO

No podran participar en el presente procedimiento, aquellos licitantes que se encuentren en alguno
de los supuestos contenidos en el articulo 17 del Reglamento de la UAEM y articulo 51 de la Ley. Asi
como tampoco podran participar en este procedimiento aquellas personas fisicas o morales inhabilitadas
por resolucién judicial emitida por autoridad competente; o bien, aquellas que mantengan algun litigio de
caracter laboral o de otra indole en contra la Universidad Auténoma del Estado de Morelos.

Las condiciones contenidas en las bases, asi como las propuestas presentadas por los licitantes no
podran ser negociadas, lo anterior con fundamento en el parrafo cuarto del articulo 27 de la Ley, sin
perjuicio de que la Direccién pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacién adicional en los
términos del articulo 26 del Reglamento de la UAEM y 38 de la Ley.

12.PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS

El licitante que resulte adjudicado para ejecutar los trabajos, no podré hacerlos ejecutar por otro; sin
embargo y previa autorizacién del titular de la DDI podra hacerlo respecto de partes del contrato
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras; esta
autorizacion previa no se requerira cuando la DDI sefiale especificamente en las bases de la Licitacién
las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, el contratista seguird
siendo el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos ante la Universidad Auténoma del Estado
de Morelos. '

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran ser transferidos por el
contratista en favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones en cuyo caso se deberé contar con el consentimiento de manera previa y por escrito de
parte de la Universidad, en caso de no existir autorizacion esto serd causa de rescisién administrativa
del contrato, lo anterior en términos de lo establecido por los pérrafos penuitimo y Gltimo del articulo 47
de la Ley, aplicado supletoriamente al Reglamento de la UAEM.

13.PRESENTACION CONJUNTA DE PROPUESTAS
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De conformidad con lo estipulado en el articulo 36 pérrafos segundo, tercero y cuarto de La Ley, y en
los articulos 47 y 80 de su Reglamento, para participar en esta convocatoria, dos o méas personas
podran agruparse para presentar una sola propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva
sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan
con precision y a satisfaccién de la Direccién las partes de los trabajos que cada persona se obligara a
ejecutar y se cumpla con |os siguientes requisitos:

» Cualquiera de los integrantes de la agrupacién podrd presentar el escrito (formato libre),
mediante el cual manifieste su interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el
procedimiento de contratacion.

» Deberan celebrar entre sf un convenio privado en los términos que establece el articulo 47
fraccién |l del Reglamento de la Ley el que contendra lo siguiente:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales de la agrupacién y de haberlas, sus reformas y
modificaciones, asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras pulblicas con las que acrediten las facultades de
representacion.

c) Designacién de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de Licitacién,

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que corresponderd cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedaré obligado junto con los demés
integrantes, ya sea en forma solidaria 0 mancomunada, seglin se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta,
deberan apegarse a lo establecido en el articulo 47 fraccién Il del Reglamento de la Ley acerca del convenio
y de las facultades del apoderado legal de la agrupacién que formalizaré el contrato respectivo, mismos
que deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que
integran la agrupacion que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo
individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formulé la propuesta conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a “La
Convocante” por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el falloo a
maés tardar en las veinticuatro horas siguientes.

14.ELABORACION DE PROPUESTAS
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Los licitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes bases para el
procedimiento, asi como lo derivado de la (s) Junta (s) de Aclaraciones y modificaciones que en su caso
hayan resultado.

Las propuestas presentadas deberan ser firmadas autégrafamente por los licitantes o sus apoderados
legales, preferente con tinta azul. El licitante o bien el representante con facultades legales expresas para
comprometerse y contratar en nombre y representacion de la misma podra designar a una persona que
presente la propuesta, a través de carta poder simple, para que en su nombre y representacién asista a
los diferentes actos de la Licitacion, firmada ante dos testigos y debiendo acompafiar original y fotocopia
de identificacion oficial visible y vigente de la persona que otorga el poder, de quien lo recibe y de los
testigos; en el entendido de que solamente la persona que cuente con las facultades legales suficientes
para actos de administracién estaré en posibilidad de suscribir el contrato a nombre de su representada
y para el caso que resulte adjudicada.

El sobre que contenga la propuesta de los licitantes deberé entregarse en la forma y medios que prevé
el numeral 14.- “Elaboracién de propuestas” fraccién Il de estas bases.

I. Entrega de documentacién necesaria para la elaboracién de las propuestas; con la finalidad de que los
licitantes realicen adecuadamente la integracién de sus propuestas (econdémicas, técnicas y legales), “La
Convocante” entregara a los licitantes, via correo electrénico los siguientes formatos y documentos:

Bases de Licitacion y sus anexos.

Formatos para integrar la documentacién legal y administrativa. (‘DLA-A" al “DLA-G").
Formatos para integrar la documentacién de la propuesta técnica. ("PT-1" al “PT-17").
Formatos para integrar la documentacién de la propuesta econémica. (“PE-1" al “PE-14").
Proyecto Ejecutivo.

Catalogos de conceptos, incluye: Descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo para
integrar los precios unitarios con nimero y letra e importes por partidas y subpartidas, por cada
uno de los conceptos y del total de la propuesta.

7. Modelo de Contrato sobre |la base de precios unitarios y tiempo determinado.

ounhkwWwN=

Dicha solicitud debera realizarse al correo electrénico licitacionesycontratosdgi@uaem.mx y con un
méximo de 24 horas antes a la celebracién del acto de presentacién y Apertura de Propuestas,
acompafiado del escrito de manifestacion de interés en participar.

Asl mismo, para formular su propuesta los licitantes deberan atender a los aspectos sefialados en las
normas de construccién e instalaciones - libro 3, emitidas por el Comité Administrador del Programa
Federal de Construccién de Escuelas y actualmente por el Instituto Nacional de la Infraestructura Efs
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Educativa. La ejecucion de la obra se llevara a cabo en apego a lo establecido por el Reglamento de la
UAEM, la Ley y su Reglamento.

1l. Forma de presentacién que se requiere para preparar la propuesta. - La entrega de propuestas
se hara en un sobre completamente cerrado y firmado por la persona con facultades para
suscribir la propuesta, que contendra en sobres por separado e identificados en su parte exterior
y debidamente rotulado y firmado, indicando si corresponde a la propuesta técnica o econémica,
el nombre del licitante, la obray el niimero de Licitacién Plblica, las cuales deberdn prepararse conforme
a los anexos e instructivos de llenado que se acompafian a estas bases.

1. Las propuestas deberan presentarse en el orden que se establece en el numeral 15 de las presentes
bases, en sobre cerrado y sellado, debidamente identificado, rotulado y firmado por el representado
legal, una vez presentada la propuesta, ninguno de los licitantes podré desistirse de la misma y/o
retirarla durante el proceso licitatorio.

2, Todos los escritos que deba presentar el licitante dentro de su propuesta, se elaboraran en papel
membretado y debidamente firmados en su totalidad por el representante legal o la persona
con facultades para suscribir la propuesta.

3. Se podran utilizar el nimero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que
integran su propuesta, inclusive podrén ser elaborados y llenados en el formato del programa de
cémputo que utilice, preferentemente deberan de utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por “La Convocante”. En el caso de presentar otros formatos, éstos deberan
cumplir con cada uno de los elementos minimos requeridos en las Bases.

4. Las personas fisicas o morales que participan de manera conjunta, presentaran las propuestas en
papel membretado de la empresa designada como representante comuin, atendiendo lo sefialado en
el numeral 13 de estas bases.

5. Con la finalidad de agilizar el proceso de Licitacién, la propuesta debera presentarse en carpetas, con
separadores, foliadas preferentemente de manera individual; el no cumplir con esta condicién, no es
causa de desechamiento de la propuesta. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos
mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen su continuidad y
que no afecte la solvencia de |la propuesta, no se desechara su propuesta.

6. Se debera entregar el dispositivo electrénico extraible (CD o USB) que contenga los documentos
de la propuesta técnica y econémica en formato PDF y Excel respectivamente, debiendo
integrarlo en la carpeta de la propuesta econémica.

15.INTEGRACION DE LA PROPUESTA TECNICA, ECONOMICA Y LEGAL

El sobre debera contener los siguientes anexos identificados con los mismos titulos y ordenados en la
secuencia que se indica a continuacién:

I. Documentacién Legal y Administrativa. -
Documentacién con la que el licitante deberé acreditar su existencia y personalidad juridica, el licita
debera presentar preferentemente en el sobre de la propuesta técnica, pudiendo hacerlo fi
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sobre, con fundamento en el articulo 25 parrafo segundo del Reglamento de la UAEM, de conformidad
con lo siguiente:

ANEXOS: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE:
DLA-A Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos generales de la persona
fisica o moral, son ciertos.
DLA-B Manifiesto bajo protesta de decir verdad, respecto de las facultades suficientes

con las que cuenta, para comprometerse y suscribir la propuesta a la Licitacion
Publica, asi como la formalizacién del contrato.

DLA-C Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales, exhibiendo Constancia de
situacién fiscal (donde se acredite las actividades profesionales a que se dedica,
mismas que deberdn tener relacién con el objeto de las bases), opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales (positivo) emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria con un plazo no mayor a 30 dias naturales al acto de
presentacién y apertura de propuestas. Lo anterior para dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.:

DLA-D Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en los articulos 17 del Reglamento General de Obras y
Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos y articulos 51y
78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

DLA-E Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de la declaracién de Integridad, en el
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de
interpdsita persona, se abstendra de adoptar conductas, para que los servidores
publicos de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos
que otorguen condiciones mas ventajosas con relaciéon a los demas licitantes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 Fraccién XXXIl de La Ley.

DLA-F Manifiesto bajo protesta de decir verdad de ser de Nacionalidad Mexicana.
El licitante deberd presentar copia de la ficha de depésito por concepto de pago
DLA-G de bases; mediante un escrito en hoja membretada del licitante, asentando los datos
fiscales completos, dirigido a la C.P.C. Rosario Jiménez Bustamante, Tesorera General
de la UAEM.

Il. Propuesta Técnica. -
Documentacién con la que el licitante debera acreditar la experiencia técnica de los trabajos, materia
del presente procedimiento, identificando los trabajos realizados por su representada y el personal
profesional, técnico, administrativo y de obra que se encargard de la Direccién, administracién y
ejecucion de los mismaos.
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Asi mismo, debera acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia de
infraestructura, preferentemente infraestructura educativa, a través de los contratos formalizados,
actas entrega recepcién y/u oficio de terminacién de servicio relacionado con Obras en los que sea
comprobable y conste su participacién, donde se aprecie o visualice el nombre de la contratante, la
descripcion de la (s) obra (s), importe (s) total (es), importe (s) ejercido (s) o por ejercer y la (s) fecha (s)
prevista (s) de terminacién contractual, segln sea el caso.

Documentos que debera integrar el licitante, suscritos bajo protesta de decir verdad, mismos que deberéan
encontrase en el sobre de Propuesta Técnica.

ANEXOS: DOCUMENTOS TECNICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce los proyectos arquitecténicos
y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales, la memoria descriptiva y las

P11 especificaciones generales y particulares de construccién que “La Convocante” le
ha proporcionado y su conformidad de ajustarse a sus términos y condiciones.
PT-2 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no realizara la subcontratacién de

los trabajos de obra de manera parcial o total objeto del procedimiento.
Convenio de participacién conjunta. Todos los interesados que decidan
agruparse para presentar una propuesta, presentaran copia simple del “Convenio
PT-3 de Participacion”, cumpliendo con |os lineamientos del numeral 13 de estas bases.
(Formato libre).

En caso de no encontrarse en este supuesto, debera manifestar “NO APLICA”.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, conoce el sitio de realizacién de los
trabajos y sus condiciones climaticas y ambientales, asf como de conocer, en su
PT-4 caso, las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de Licitacién Publica.
Adicionalmente anexar el Acta de visita a lugar de los trabajos en caso de haber
asistido.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa organigrama de la persona
fisica o moral y Curriculum de los profesionales técnicos (versién piblica) que
estardn a cargo de la Obra (Residente de Obra, al servicio del licitante).

e Documentacién que acredite la realizacién de los trabajos del licitante y su
personal, acreditando la experiencia y la capacidad técnica requerida en materia
de infraestructura educativa (preferentemente), a través de los contratos
formalizados, actas entrega recepcion y/u oficio de terminacién de la obra en los
que sea comprobable y conste su participacién, anotando el nombre de la
contratante, descripcién de la (s) obra (s), importes totales, importes ejercidos o
por ejercer y las fechas previstas de terminacién contractual, segin sea el caso.
(Anexos PT-5, PT-5a y PT-5b). - 7

PT-5
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Listado del personal profesional técnico y administrativo que serd responsable
de la direccién, administracién y ejecucién de la obra, anexar curriculum (versién
publica) de cada uno de ellos. Asimismo, debera designar al (los) superintendente
(s) de obra, anexando copia de su cédula profesional con especialidad en
Arquitectura o Ingenierfa Civil, asf como currfculo actualizado (versién publica) con
experiencia en Obras y los documentos que lo acrediten, preferentemente con
oficio de responsable de Obra (DRO), emitido por el Colegio de Arquitectos o
Ingenieros con que cuente.

Listado de contratos y actas de entrega recepcién y/u oficio de terminacién de
PT-5b servicio relacionado con Obras en los que sea comprobable y conste su
participacion.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y en caso de requerir de materiales,
maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero, que los
precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones de précticas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de
precios o de subsidios.

En caso contrario presentar escrito con la leyenda “NO APLICA",

PT-5a

PT-6

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa la descripcién amplia y
detallada de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos,
PT-7 incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos de
acuerdo al programa de ejecucién en relacion a las caracteristicas, complejidad,
magnitud de los trabajos y de conformidad con el catdlogo base.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a través del presente se envia la
relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica exacta,

P modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en
el sitio de los trabajos, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad.

PT.0 Copia simple de la constancia de acreditacién prevista en el numeral 10. Informacién

Financiera, Contable y legal de las bases. -

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta:

o El contenido de la convocatoria, las Bases de Licitacion, incluyendo sus anexos y
el Acta de Junta de Aclaraciones.

¢ La relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresion de
precios unitarios y monto total de la propuesta (catélogo de conceptos).

PT-10 E El modelo de contrato de obra.

Los modelos de los anexos proporcionados por “La Convocante”.

El contenido del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad
Auténoma del Estado de Morelos.

i El contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las

mismas.
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e El contenido del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
relacionados con las mismas.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la documentacién que se anexa a la
propuesta es de naturaleza publica, con excepcién de aquella informacién que, de
PT-11 conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o
confidencial, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pudblica del Estado de Morelos y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se tomarén las medidas necesarias
para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los
subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para
efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo; que se
contaré con la autorizacién de la autoridad migratoria correspondiente, para
internarse en el pais, con la calidad y caracteristicas migratorias que le
permitan trabajar en las actividades para las cudles haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Poblacién y su Reglamento.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, durante el periodo de ejecucién de
los trabajos, existirdn medidas de seguridad en los sitios de los trabajos
(tapiales, cintas de advertencia, pasos sobre excavaciones, advertencias sobre
riesgos), asi como que en caso de suscitarse algin percance durante la
ejecucién de los trabajos hasta la entrega-recepcién de los mismos serd
responsabilidad directa del licitante, asi como de cubrir los costos que esto
ocasione a un tercero (reparacion del dafio, gastos médicos, etc.), lo anterior,
derivado de la negligencia del personal operativo a cargo de los trabajos; los costos
que se deriven de estos rubros serdn absorbidos directamente por el
contratista, sin que esto repercuta legalmente a “La Convocante”.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el programa de ejecucién
general de los trabajos calendarizado, conforme al catélogo de conceptos, y
cuantificado en relacién a los periodos determinados por “La Convocante”,
respecto de todos los conceptos de obra, desglosado por semana (utilizando
preferentemente diagramas de barras o bien redes de actividades con ruta critica,
mismo que debera presentarse con el periodo establecido en las presentes bases
para el inicio de la obra indicando las partidas y subpartidas de acuerdo con el
catalogo de conceptos).
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, se anexa el listado del personal a
PT-15 cargo de la ejecucién de la obra, con la finalidad de otorgar el acceso a las
Instalaciones en que realizara la Obra.
Manifiesto de presentacion de estimaciones, de conformidad con lo establecido en
el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las migm{
”
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PT-17

Manifiesto de obligaciones en materia ambiental, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 fraccién XIX del Reglamento de la UAEM.

lll. Propuesta Econémica. -
Documentos que deberd integrar el licitante al sobre que contenga de la Propuesta Econémica.

Anexos:

DOCUMENTOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS POR LA LICITANTE:

PE-1

Carta compromiso, acerca de mantener |a propuesta, evitando retiros
injustificados de la misma, indicando subtotal, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)y
total de la propuesta econémica con la finalidad de fomentar un ambiente de
confianza y transparencia.

PE-2

Anélisis del total de los precios unitarios respecto de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos del 5% por supervision y proyectos; donde se incluirdn los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos; asf como también,
Anélisis del total de los precios de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion
con sus correspondientes rendimientos y costos, debiendo cotizarse sin incluir el IVA.
En todos los precios unitarios, se debera contemplar el acarreo de los materiales al pie
de la obra y su elevacién a cualquier nivel y altura, su aplicacion en interiores o
exteriores, debiendo reflejarlo en los analisis.

De contemplarse en los andlisis de los precios unitarios, debera de incluirse también,
el de los costos unitarios basicos de los materiales y de la mano de obra que se
requieran para la ejecucién de los trabajos (concretos, morteros, pastas, cimbras,
cuadrillas de trabajo, etc.).

PE-3

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e
integracién de los salarios, determinacién de cuotas obrero-patronales a pagar al
seguro social, andlisis del factor de dfas realmente pagados y laborados para la
mano de obra. PE-3a, PE-3b, PE-3¢ y PE-3d.

PE-4

Anélisis, calculo e integracién de los costos horarios de |a maquinaria y equipo de
construccién, debiendo considerar estos, para efectos de evaluacién, costos y
rendimientos de maquinaria y equipos, COMo NUEvos.

PE-5

Anélisis, célculo e integracién de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administracién de oficinas de campo y oficinas centrales,
fianzas.

PE-6

Anélisis, calculo e integraci6n del costo por financiamiento; cargo que estara
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para
la determinacién de este costo deberan considerarse los gastos que realizara el
contratista en la ejecucién de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira
y la tasa de interés, la cual deberd calcularse por el contratista con base a un
indicador econémico especifico, debiendo incluir copia del indicador econémico
empleado, el cual permanecerd constante durante la vigencia del contrato. > el
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Andlisis, cdlculo e integracién del cargo por Utilidad propuesta por el licitante, seré
PE-7 fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento.

Analisis, calculo e integracion de |a retencién del 5% por concepto de supervisién
PE-8 y proyectos, sobre la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad. ‘

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la propuesta relacionados
en orden alfabético por materiales y equipo de instalacién permanente, mano de
PE-9 obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas
unidades de medicién, su costo unitario y el importe total.

Presupuesto de obra con catdlogo de conceptos; conteniendo descripcién,
unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con ndmero y letra
PE-10 e importes parciales y acumulados por hoja y por partida, por concepto y total de la
propuesta. Este documento formard el presupuesto de la obra que servird para
formalizar el contrato correspondiente. '

PE-11 Resumen general del importe por partida e importe total de los trabajos.
Programa de montos semanales de ejecucién general de los trabajos conforme
al catalogo de conceptos con sus erogaciones, acumulados e importes por hoja y
PE-12 partida, conforme a los periodos determinados por “La Convocante”, dividido en
partidas, del total de los conceptos de trabajo, preferentemente diagramas de
barras.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
Subpartidas de utilizacién semanal, para la mano de obra.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13b subpartidas de utilizacién semanal, para la maquinaria y equipo de construccién,
identificando su tipo y caracter(sticas.

Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
PE-13c subpartidas de utilizacién semanal, para los materiales mds significativos y de los
equipos de instalacién permanente.

Programa 'de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién semanal, para la utilizacién del personal profesional
técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, supervisién y
administracién de los trabajos.

Anexar archivo electrénico que contenga los documentos de la propuesta
PE-14 econdmica en archivo a través de formato Word y Excel debiendo integrarlo en la
carpeta de la propuesta econémica.

PE-13a

PE-13d

Notas aclaratorias a los documentos de la Propuesta Econémica
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1. En la carta compromiso se deberd de indicar el importe sin IVA de cada una de las partidas o
conceptos y a la suma de estos, se obtiene el IVA para sumarlo al subtotal de las subpartidas para
obtener el importe total de la propuesta como lo muestra el Anexo PE-1. |

2. Unicamente se considerard un precio unitario para los conceptos idénticos que formen parte de los
catalogos de la obra objeto de esta Licitacién, por lo que deberén trabajar la propuesta como una
sola, con subcapftulos por cada concepto.

Este criterio se aplicara para el calculo de los factores o cargos solicitados en los documentos del
PE-1, PE-8. El catdlogo que emiten los sistemas de precios unitarios, debera presentarse en archivo
digital a través de la herramienta de Excel.

3. Elprograma se debera presentar con la fecha de inicio establecida en estas bases, debiendo ser con
las partidas y subpartidas de acuerdo con los catélogos de conceptos proporcionados por la DDI.

16. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

El acto de presentacién y apertura de propuestas se llevara a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.-
“Programacién del procedimiento”, con fundamento con lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de
la UAEM.

Reglas que debera observar el licitante para el Acto de Apertura:

1. No se permitira el uso de celulares;

2, Ellicitante debe procurar estar con al menos 15 minutos de anticipacion a la hora sefialada para dar
inicio al acto; una vez llegada la hora sefialada, las puertas seran cerradas, por lo tanto, cualquier
licitante que se presente después de esta hora, no podra presentar su respectiva propuesta, sin
responsabilidad para “La Convocante”;

3. Se procederd a la apertura de la propuesta técnica en primera instancia, continuando con la
apertura de la propuesta econdmica (dando lectura al importe total de las propuestas que cubran
los requisitos exigidos); y para concluir con la apertura de la propuesta legal, de manera
cuantitativa, sin entrar en la revisién cualitativa de su contenido;

4, Por lo menos un licitante y un servidor pablico por parte de “La Convocante”, rubricarén los
anexos PE-1, PE-10 y PE-12 de las propuestas econémicas presentadas.

5. Se levantard un acta que servird de constancia de la celebracién del acto, en la que se debera
asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacién cualitativa y el importe total de
cada una de ellas, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el
acta ser4 firmada por los asistentes y se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algdn
licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los
que no hayan asistido, en las oficinas de la DDI, para efectos de su notificacion;

6. En el acta se sefialard lugar, fecha y hora en que se daré a conocer el fallo del procedimiento; esta
fecha deberéa quedar comprendida dentro de los veinte dias habiles contados a partir de la fecha
del acto de presentacién y apertura de las propuestas, y podra diferirse, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de veinte dfas hébiles contados a partir del plazo establecido originalm
para el fallo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del Reglamento de la UAEM.
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7. Las condiciones establecidas por “La Convocante”, que tengan como propdsito facilitar la
presentacion de las propuestas y agilizar la conduccién de los actos de la Licitacién, asi como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, no serén
objeto de evaluacion.

17. MECANISMOS DE EVALUACIf_)N DE LAS PROPUESTAS

“La Convocante” evaluara y comparara las ofertas que hayan sido aceptadas para su andlisis cualitativo
y verificard que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, la decisién de “La
Convocante” para adjudicar el contrato correspondiente, serd inapelable, para dicha decisién
considerara, los precios unitarios, el importe de la proposicién, el equipo que propone utilizar el
licitante, experiencia en obras similares, la congruencia y factibilidad de los programas que proponga,
su capacidad econémica, técnica y administrativa para ejecutar el trabajo de acuerdo con las
especificaciones y dentro del plazo, para tal efecto “La Convocante” evaluard de la siguiente manera:

I. En la evaluacién técnica: “La Convocante” verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos
solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme al articulo 26 del Reglamento de la UAEM y a
los siguientes aspectos;

a. Que cada documento contenga la totalidad de la informacién solicitada.

b. Que los profesionales técnicos al servicio del licitante que se encargardn de la Direccién de los
trabajos, acrediten que cuentan con la experiencia y capacidad técnica necesaria para llevar a cabo
la administracién de los trabajos.

€. Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica, en este
aspecto se considerara entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica del Capital Humano que estarén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

d. Que los licitantes cuenten con la disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccién
adecuado, suficiente y necesario, sea o0 no propio, para desarroliar los trabajos.

e. Que laplaneacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos,
sea congruente con las caracterfsticas, complejidad y magnitud de los mismos y con sus programas
de ejecucion. '

f.  Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser acorde con los programas de ejecucién considerado en su propuesta.

g. Que los estados financieros de los licitantes coincidan con la capacidad financiera, demostrada con
el capital contable de la declaracion fiscal anual del Gltimo ejercicio fiscal.

De los programas:

h. Que los programas de ejecucion de los trabajos correspondan al plazo y condiciones establecidas

en estas bases.
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Il. En la evaluacién econémica: “La Convacante” verificard el cumplimiento de cada uno de los
requisitos solicitados, incluyendo el contenido de éstos, conforme a lo indicado en los Anexos de las
presentes bases y a los siguientes aspectos;

1. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada.

2. Los parametros financieros que el licitante debera de cumplir para demostrar su capacidad
de recursos econémicos, son los siguientes:

a.  Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendra
como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del activo circulante
(AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su
propuesta econémica sin IVA.

Asl mismo debera cumplir cuando menos con uno de los parametros financieros siguientes:

b.  Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones, Se tendra como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del Gltimo ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o
mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0
unidades.

€. Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de
endeudamiento y rentabilidad del licitante cuando el importe del Gltimo afio fiscal del PT entre
AT sea igual o menor 70%.

En el caso de propuestas presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC, AT
y PT, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

3. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; y de acuerdo a las
especificaciones de cada concepto entregado en el catélogo. Que, en los anélisis de precios
unitarios, no hagan intervenir destajos, lotes o precios globales por concepto de mano de obra,
materiales o equipo.

4, Del presupuesto de obra se revisara:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario.

b. Que losimportes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales

deben ser coincidentes, en caso de diferencia, deberd prevalecer el que coincida ¢
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andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho analisis.
¢. Verificara que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso
de que una o mas tengan errores, se efectuarén las correcciones correspondientes; el
monto correcto sera el que se considerard para el andlisis comparativo de las propuestas.
d. \Verificard que su propuesta contenga el total de los conceptos de obra del catélogo
cotizado.,

Del analisis de costos directos, se revisaré:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relacién de los costos bésicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases.

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con los
tabuladores de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos.

¢. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considérados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde se vayan a realizar
los trabajos.

Del anélisis de costos indirectos, se revisaré:

a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo.

b. Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del Licitante, los que comprenderén tnicamente
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién,
supervision administracién de la obra, horarios, gastos administrativos, fianzas y equipo
de seguridad.

€. Que los cargos para la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervisién y administracién de los trabajos, sean
congruentes con |os correspondientes los programas.

d. Que no se haya incluido algln cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas bases,
su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

Del analisis y célculo del costo por financiamiento, se revisara:

a. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

b. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico

especifico, mismo que debera ser sefialado en el anélisis, anexado copia fotostética d

publicacién tomada como referencia.
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¢. Que el costo del financiamiento sea congruente con los programas valorizados con montos
de periodos presentados.

d. Que los plazos considerados sean congruentes con los plazos de ejecucién de los
programas presentados.

e. Que los cargos por ingresos y egresos considerados en el anélisis, correspondan a los
costos directos mas costos indirectos de |la propuesta.

f. Que la mecdnica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
Licitante sea congruente con lo que se establece en estas bases.

8. Se verificard que el céalculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias (utilidad)
que el contratista estima que debe percibir por la ejecucién de los trabajos, asf como las
deducciones e impuestos correspondientes.

9. Severificard que los cargos adicionales motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, sélo
consideren el cargo por concepto de supervisién y proyectos del 5%, conforme al “Acuerdo
especifico por el que se faculta a la coordinacién de administracién a la retencién del 5% del costo
de las obras mayores que contrate la Universidad Auténoma del Estado de Morelos”.

10. Se verificard que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran.

11. Se verificaré de los programas:

a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases.

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los
trabajos.

¢. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados
por el Licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

d. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, debera considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucién general.

e. Que los insumos propuestos por el Licitante correspondan a los periodos presentados en
los programas.

12. De la maquinaria y equipo:

a. Quelamaquinariay el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento.

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerad

por el Licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las congi
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particulares donde deberd ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de
construcciéon propuesto por el contratista.

€. Que, en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de estos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

13. De los materiales:

a. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Licitante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y la
disposicién final en el sitio de la obra, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del
material de que se trate. '

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en
las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en estas bases.

14. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asf como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.

€. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de
los conceptos mas significativos.

“La Convocante” con base en el analisis comparativo que elabore de las propuestas admitidas y en su
propio presupuesto para la ejecuciéon de los trabajos motivo de esta convocatoria, formularé el
dictamen de evaluacién que servird como fundamento para el fallo, en el que se haré constar una
resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis de las propuestas y las razones para
admitirlas o desecharlas.

Las propuestas desechadas podrén ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos
sesenta dfas naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en trdmite, en cuyo caso las propuestas deberén conservarse hasta
la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “La
Convocante” podré proceder a su devolucién o destruccién, lo anterior con fundamento en el tltimo
parrafo del articulo 74 de la Ley y Gltimo pérrafo del articulo 264 de su Reglamento.

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas presentadas, el contrato se adjudicaré al licitante cuya
propuesta resulte solvente, es decir, que relna, conforme a los criterios de adjudicaci
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condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por “La Convocante” y garantice el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el
Gltimo parrafo del articulo 26 del Reglamento de la UAEM. En caso de que dos o mds propuestas
cumplan con estos requisitos y sean técnica y econémicamente solventes, la adjudicacién se realizara
considerando la propuesta mas conveniente en términos de calidad, capacidad instalada, servicio y
precio, conforme a lo dispuesto en el articulo 29 del mismo Reglamento.

18. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION Y DECLARACION
DESIERTA DEL PROCEDIMIENTO

I. Desechamiento. - De conformidad con |o establecido en el articulo 28 del Reglamento de la UAEM y en
relacién al articulo 69 del Reglamento de la Ley, serdn causales de desechamiento las siguientes:

a. La falta de propuesta técnica y econdmica de ambas partidas para la adjudicacion del contrato.

b. La falta de informacién o documentos que imposibilite determinar su solvencia y/o que no se
encuentran debidamente firmados.

c. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en las presentes
bases, siempre que dicho incumplimiento afecte de manera directa la solvencia de la propuesta
del licitante.

d. La consignacién de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica que deben contemplarse en la oferta econémica.

e. La ubicacién del Licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién XXIV,
51y 78 de la Ley.

f. Cuando los precios de los conceptos no resulten aceptables y/o superen el techo presupuestal de
“La convocante”.

g Que el sobre que contiene las propuestas no estén cerrados.

h. Cuando el importe total de la propuesta sea “bajo”, de tal forma que “La Convocante” considere
que el licitante no podré ejecutar la obra sin pérdida, elaborando para tal fin el cuadro comparativo
de los precios unitarios que impacten por la volumetrfa a ejecutar en la obra; en el cual se
determine que los precios propuestos de materiales, mano de obra o equipo evidentemente se
encuentren fuera de los pardmetros y no son acordes con los costos vigentes en la zona o regién
donde se ejecutaran los trabajos.

i. Cuandosinrazén justificada, el licitante cambie las especificaciones de uno o més precios unitarios
con la finalidad de bajar los precios impactando directamente al costo total de su propuesta.

Il. Cancelacién. - De conformidad con lo establecido en el transitorio cuarto del Reglamento de la UAEM
y en relacién a los parrafos segundo y tercero del articulo 40 de la Ley, 70 y 71 de su Reglamento, “La
Convocante” podra cancelar la Licitacion en los siguientes supuestos:
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a. Por caso fortuito, causas de fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que provoquen la
extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la Universidad.

Nota: La falta de ministracién de los recursos por parte del Gobierno del Estado de Morelos se tendré
como una causal de fuerza mayor que impida a la Universidad continuar con el procedimiento
licitatorio, motivo suficiente para que “La Convocante” a través de la DDI decrete la cancelacién del
procedimiento licitatorio, toda vez que de presentarse esta hipétesis pudiera generarse un dafio o
perjuicio a la Universidad con relacién a las obligaciones juridicas generadas a raiz de la consumacién
de los actos del procedimiento licitatorio, en especifico por la emisién del fallo, toda vez que refiere a
la adjudicacién de la obra y |la formalizacién del contrato.

La determinacion de la DDI, de dar por cancelado el procedimiento de Licitacién deber4 precisar el
supuesto que motiva dicha decisién, debera notificar por escrito a los licitantes y al Organo Interno de
Control, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacién las razones justificadas que funden
y motiven dicha determinacién y cubrirédn los gastos no recuperables que, en su caso, procedan,
siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con las
bases.

11l. Declaracién desierta. - De conformidad con lo establecido en el primer parrafo del artfculo 40 de la
Ley, 71 y 72 de su Reglamento de aplicacién supletoria al Reglamento de la UAEM, “La Convocante”
declarara desierta la licitacién en los siguientes supuestos:

a. Cuando ninguna persona adquiera las bases de la Licitacién y/o no se reciba alguna propuesta en el
Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas.

b. Cuando los precios de los conceptos y/o de insumos no resulten aceptables.

c. Cuando el monto total de la propuesta econémica supere el techo presupuestal de “La
convocante”.

En el supuesto que se declare desierto el procedimiento de Licitacién, y persista la necesidad para esta
Universidad de contratar con el caracter y requisitos solicitados en las presentes bases, la DDI podré
emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepcién previsto en la
fraccién IV del artfculo 30 del Reglamento de la UAEM.

Cuando los requisitos o el caracter de la Licitacién sean modificados con respecto a la primera
convocatoria, se debera convocar a un nuevo procedimiento de contratacién, esto es, cuando los
requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento en la
convocatoria a la Licitacion Publica declarada desierta, se entenderd que se trata de un nuevo
procedimiento de contratacién, lo anterior con fundamento en el articulo 35, fraccién |, segundo
parrafo del Reglamento de la Ley.

En el supuesto de que se emita una segunda Convocatoria, la DDI permitird la participacién
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interesado, incluso a quienes participaron en el procedimiento de la Licitacién declarada desierta,
siempre y cuando estos cumplan los requisitos solicitados por “La Convocante” para tales efectos.

19. DICTAMEN Y FALLO

El acto se llevard a cabo el dia y lugar indicado en el numeral 3.- “Programacién del procedimiento”, asi como
con lo sefialado en el capitulo IV.- Dictamen y Fallo del Reglamento de la UAEM, asi como por lo dispuesto
y aplicable en el articulo 39 de la Ley.

1. Al finalizar la evaluacion de las propuestas, “La Convocante” debera emitir el fallo del
procedimiento, que determine la adjudicacién del contrato a aquel licitante que conforme a las
bases y la legislacién aplicable en la materia retina las condiciones requeridas por la Universidad,
considerando el resultado de la evaluacién previa a la emisién del fallo y que habré de constar en el
dictamen que al efecto emita “La Convocante”, a través de la Direccion de Desarrollo de
Infraestructura.

2. En junta publica se dara a conocer el fallo de la Licitacién, a la que libremente podrén asistir los
licitantes que hubieren participado en el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas, debiendo
iniciarse con la lectura del dictamen técnico y levantandose posteriormente el acta respectiva,
firmando los que en ella intervinieron, haciendo constar la asistencia de los licitantes, a quienes se
les entregara copia de la misma en ese momento. La falta de firma de algln licitante no invalidara
el acta; en su caso, deberd asentarse en la misma su negativa de firmar.

3. La DDI publicara el acta de fallo a través sus estrados, estando a partir de esa fecha a disposicién de
los Participantes que no hayan asistido al acto, para efectos de su notificacién.

4. En el fallo no se deberd incluir informacién reservada o confidencial, en los términos de las
disposiciones aplicables.

5. Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
serdn exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos
sefialados en el fallo.

6. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacion realizada por “La Convocante”, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a su notificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, el
titular del area responsable del procedimiento de contratacion procedera a su correccién, con la
intervencién de su superior jerdrquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se haradn constar los motivos que lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificard a los licitantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacién, remitiendo copia de la misma al Organo Interno
de Control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

7. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el Director de Desarrollo de Infraestructura dara vista de inmediato al Organo
Interno de Control, a efecto de que previa intervenciéon de oficio emita las directrices para
reposicién.

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer piso,

@“ Tel. (777) 329 70 00 ext, 7013 // 3303
Lﬁ ddi@uaem.mx // licitacionesycontratosdgi@uaem.mx
EFTTET,

e UAEM/OBRANUEVA/LP001/2025 RECTORIA
2023-2029




COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Direccién General de Infraestructura

Direccion de Desarrollo de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTAPO DE MORELOS

8. No sera procedente contra la cancelacién de la Licitacién recurso alguno; sin embargo, los licitantes
podrén interponer la inconformidad sefialada en el articulo 66 del Reglamento de la UAEM.

20.FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serén
exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el
fallo, o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes al de la emisién del fallo. No podré
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el
Capitulo .- De la Contratacién de obra y Capitulo Il.- De las garantias del contrato; del Reglamento de la
UAEM.

Se anexa el modelo de contrato de obra en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado en la

siguiente direccién electrénica:

https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-desarrollo-de-infraestructura-
2025/

El contrato, ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 35 del Reglamento de la UAEM y asf como
por lo dispuesto y aplicable al articulo 46 de la Ley, deberd contener los anexos técnicos
correspondientes para su procedencia.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido, “La
Convocante” podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente propuesta solvente més baja y siempre que la diferencia en precio con respecto a
la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento, de
conformidad con lo sefialado en el parrafo segundo del articulo 47 de la Ley.

Asi mismo con fundamento en el articulo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los
Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo Determinado, el licitante adjudicado deber presentar
acuse del registro de las obras ante el Servicio Integral de Registro de Obras de Construccién (SIROC),
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, a5| como Acuse de
terminacién de la obra al finalizar los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, el licitante adjudicado se obliga a cumplir con la inscripcién y el pago de
las cuotas obrero-patronales que deban efectuarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
durante el tiempo que dure la ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados, y para
tales efectos, “La Convocante” podrd verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligacién.

21. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo sefialado en los articulos 37, 38 fraccién |, y 39 del Reglamento de la UAEM, asi
como por lo dispuesto y aplicable al articulo 66 de la Ley, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones consignadas en el contrato respectivo a cargo del Contratista (el Licitante adjudica
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vicios ocultos que pudieran suscitarse tras la conclusion de los trabajos, asi como su pasivo o contingente
laboral, el Contratista (el Licitante adjudicado) se obliga a constituir a través de fianza expedida por una
Institucién autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en favor de la
Universidad Auténoma del Estado de Morelos, las pélizas correspondientes bajos los siguientes términos:

1. Garantia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.- El contratista, se obliga a contratar y
mantener vigente durante el plazo de ejecucién de los trabajos, incluso si los mismos son prorrogados,
ante la Institucion afianzadora de su eleccion y en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas,
una poliza de fianza en moneda nacional equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total del contrato,
para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, debiendo
entregar dicha p6liza de fianza en el momento de la suscripcion del contrato.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatorio al contrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, deberd entregar el
endoso de dicha péliza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera que se prorroga en
automatico derivado de posibles modificaciones; en caso contrario, no procedera ningun trémite de pago.

2. Garantia de anticipo. - El contratista, se obliga a contraer ante la institucién afianzadora de su eleccién
en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, una pdéliza de fianza en moneda nacional por
la totalidad del anticipo, equivalente al 30% (Treinta por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, a efecto de garantizar la correcta amortizacién del anticipo; debiendo entregar
dicha pdliza ante la Universidad Autonoma del Estado de Morelos dentro de los diez dias héabiles
posteriores a la firma del contrato.

3. Garantia de vicios ocultos. - Al término de la ejecucién de la obra, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resulten de la ejecucion de los mismos, los vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad en que incurra en términos del contrato respectivo y en la legislaciéon aplicable a la
materia. Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones referidas en el parrafo anterior; por lo que, previo a la recepcion de los trabajos, el contratista
debera constituir ante la Institucion afianzadora de su eleccién, en favor de la Universidad Auténoma del
Estado de Morelos, una péliza de fianza en moneda nacional por el equivalente al 10% (Diez por ciento)
del importe total ejercido de los trabajos, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a el contratista en
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, “La
convocante” deberd hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no se cancele,
y notificar por escrito a el contratista para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes
dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado
dichas correcciones o reposiciones, la Universidad procedera a hacer efectiva la garantia en términos de
la legislacion aplicable.

Si las reparaciones requieren un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vige
garantia, debiendo hacer el contratista el ajuste correspondiente a la misma. La garantia de fian
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observar las estipulaciones de la legislacién en materia de obras y la aplicable en lo referente a la
constitucién de la misma para su efectividad.

4. Garantia de pasivo o contingente laboral.- el contratista se obliga a constituir a favor de la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos y ante afianzadora legalmente constituida en términos la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del
contrato respectivo, una pdliza de garantia de pasivo o contingente laboral por el 10% (Diez por ciento) del
importe total del contrato sin considerar el impuesto al Valor Agregado y antes de cualquier descuento,
con la finalidad de que el costo derive de cualquier controversia laboral surgida entre el elemento humano
de éste, no sea absorbido por la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, sin que ello implique una
corresponsabilidad solidaria en términos laborales y de seguridad social para la Universidad.

La fianza respondera por obligaciones que deriven de contingencias laborales suscitadas durante la
vigencia del contrato o con posterioridad en caso que se celebren convenios modificatorios; o bien, con
posterioridad a la conclusion de la vigencia contractual cuando las acciones laborales deriven del
contrato suscrito por las partes. En tal caso, la Universidad podré reclamar una vez que haya sido

 emplazada a juicio dentro de la citada vigencia de la fianza, o dentro de un plazo de 200 (Doscientos)
dias naturales posteriores a la citada vigencia.

En caso que sea mellado el plazo de vigencia del contrato, la fianza quedara autométicamente ampliada
hasta en un 25% (Veinticinco por ciento) de plazo original; excediéndose dicho porcentaje, el licitante
adjudicado quedara obligado a entregar el endoso de la fianza constituido ante la afianzadora dentro
del plazo con que cuenta para constituir y entregar la garantia en comento.

La fianza estara vigente durante la substanciacién de los juicios o recursos legales y procedimientos de
caracter laboral, que en su caso sean interpuestos en contra del licitante adjudicado, hasta que se dicte
resolucion definitiva por la autoridad competente. La fianza solo podrd ser cancelada mediante
autorizacion expresa que por escrito otorgue la Universidad al licitante adjudicado, una'vez satisfechos
los supuestos antes referidos.

En el supuesto de que las partes suscriban un convenio modificatorio al contrato en comento, el contratista
se encuentra obligado a notificar a su institucién afianzadora y por consecuencia, deberd entregar el
endoso de dicha p6liza en términos del convenio, para el caso que la péliza no refiera que se prorroga en
automatico derivado de posibles modificaciones; en caso contrario, no procedera ningln trémite de pago.
El contratista debera otorgar dichas pélizas en las oficinas de la contratante, ubicado en el edificio nimero
19 del Campus Chamilpa de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, asimismo las partes estan de acuerdo en que para la liberacién de las fianzas es requisito
indispensable la manifestacién expresay por escrito de "La convocante"”.

22. FORMA, CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO
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I. Forma. - “La Convocante” pagara mediante la formulacién de estimaciones con una periodicidad no
mayor a un mes. Presentdndolas a la supervisién de obra de laDireccién de Desarrollo de
Infraestructura dentro de los seis dias naturales posteriores al corte y se pagardn dentro de los 20 dias
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el Departamento de Supervisién
de la DDI, y el contratista haya presentado la factura o comprobante fiscal que al efecto cumpla los
requisitos de la legislacién aplicable a la materia. El Departamento de Supervisién de obra contard con un
plazo no mayor a 15 dias naturales siguientes a su presentacién para revisar, y en su caso autorizar la
estimacion formulada por el contratista, debiendo acompafiar a la misma los ndmeros generadores y la
demés documentacién necesaria para acreditar la ejecucion de los trabajos en tiempo y forma. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Il. Condiciones. - Los importes, una vez analizados y calculados deberén considerar para su pago los
derechos que procedan por la prestacién de supervisién y proyectos que se retendrén de las estimaciones
que se cubran. El licitante sera Unico responsable que las facturas que presente para pago cumplan los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en del pago a falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Universidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, por algin
pago en exceso que se haya efectuado.

Si el licitante adjudicado realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden escrita de
la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Las facturas que presente el licitante deberan contener sin abreviaturas: Razén social completa, Registro
Federal de Contribuyentes, Régimen Fiscal y Cédigo Postal, como a continuacién se sefiala:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RFC: UAE671122G49

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CODIGO POSTAL 62209

lll. Lugar de Pago. - El importe sera pagado en las oficinas de la Tesoreria General de la UAEM, que se
encuentran ubicadas en primer piso mezzanine de la Torre de Rectoria, ubicada en avenida Universidad
numero 1001, colonia Chamilpa, C.P. 62209 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, Dicha cantidad seré
liquidada por la contratante siempre que la estimacién y los comprobantes fiscales sean presentados por
el contratista ante la residencia de obra, cubriendo los requisitos fiscales que exige la ley aplicable en la
materia; pudiendo realizar los pagos mediante transferencia bancaria, previa solicitud que por escr]
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formule el contratista a la Direccién de Desarrollo de Infraestructura, una vez cubiertos los requisitos
correspondientes.

23. AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de presentacién y apertura de propuestas ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberdn
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido por el Capitulo Vil.- Del ajuste de costos y de los procedimientos del Reglamento de la
UAEM, asi como por los articulos 56, 57 y 58 de la Ley, y el Capitulo Quinto.- Del ajuste de costos, Seccién
I. Generalidades y Seccidn Il. Del cdlculo de los ajustes de costos del Reglamento de la Ley; relacionados con
el Reglamento de la UAEM. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd el contratista quien lo promueva, dentro
de los treinta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten, Si el
referido porcentaje es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo determinaré en el mismo plazo,
con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de
ajuste seflalado en la fraccién 1ll del artfculo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente la
dependencia o entidad deber§ efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderé la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte del contratista y de realizarlo a la baja por parte de “La Convocante”. La
DDI, dentro de los sesenta dfas naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el
ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se
tendréa por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la DDI apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hbiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos. :

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

Dentro del contenido del contrato debera establecerse el ajuste de costos y su procedimiento.
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24. CONFIDENCIALIDAD

El licitante estéd obligado a conducirse con ética profesional y absoluta discrecién en el manejo de la
informacién y documentacién que se encuentre en su posesion, sea impresa, electrénica o que por
cualquier otro medio le haga de su conocimiento “La convocante” para consecucién del objeto del
contrato, debiendo manejarla con el caracter de confidencial, y no divulgar dicha informacién a
terceros, a menos que cuente con la autorizacién previa y expresa, a través de un escrito emitido por “La
Convocante” con fundamento en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesion de los
Particulares y su Reglamento.

25. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el articulo 48 y 49 del Reglamento de la UAEM y demés relativos y aplicables en la
materia, la DDI tendré la facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato se estan ejecutando por el
contratista de conformidad con el programa de ejecucién de los trabajos, para lo cual comparara el
periodo definido en el contrato con el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que
debieron realizarse de acuerdo con el programa autorizado.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de lo que debid realizarse, la DDI procedera a efectuar una retencién del 5% (Cinco por ciento) de
la diferencia que resulte de comparar el importe programado con el importe realizado, multiplicado por el
numero de dfas de atraso, monto que serd deducido de los pagos que se efectlen a el contratista. Por lo
tanto, de la estimacion se hara la retencién que corresponda. En caso de que el contratista cumpla con el
programa pactado, se hard la devolucin respectiva.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al dltimo dia
de programa de ejecucién de los trabajos pactado procederd a hacer la retencion correspondiente, el
monto que resulte se aplicara en beneficio de la contratante a titulo de pena convencional por el simple
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Sitranscurrido el plazo de ejecucién de los trabajos el contratista no concluye éstos por causas imputables
al mismo, se le aplicard una penalizacién diaria del 5% (Cinco por ciento) del monto de los trabajos
pendientes de ejecutar por cada dfa de retraso en que incurra, a partir de la fecha de terminacién
establecida en el contrato. La pena convencional establecida en ninguin caso podré exceder en su conjunto
del 10% (Diez por ciento) del monto total de la garantfa de cumplimiento. Si por causas injustificadas los
trabajos objeto del contrato no se entregan en el plazo convenido segln el programa de ejecucién de los
trabajos, todo gasto que la Direccién efectie por supervision y proyecto excedente, serdn con cargo al
contratista, el importe de esto serd deducido de los pagos que se deban hacer al contratista.

26. DE LAS RETENCIONES Y APORTACIONES
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El contratista adjudicado autoriza que, de la estimacién que se le pague, la DDI efectte la retencién y/o
aportacion del 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de la misma, con el propésito de sufragar gastos de
supervision y proyectos. Dicho porcentaje debera ser considerado por los licitantes dentro de los cargos
adicionales, toda vez que constituye una obligacién adicional convenida y/o deriva de un impuesto o
derecho generado por la ejecucién de los trabajos. Este cargo no forma parte de los costos directos,
indirectos, de financiamiento ni del cargo por utilidad.

27. PROCESO DE TERMINACION DE LA OBRA

Con base en lo sefialado por el Capitulo Vill.- De la terminacién de la obra del Reglamento de la UAEM, el
proceso para la recepcién de los trabajos de obra es el siguiente:

I. Terminacién de la obra. - Antes de la entrega de la obra, la supervisién de la DDI llevaré a cabo una
verificacién y emitira un informe por escrito sobre su estado. En dicho informe, se indicard si el
contratista ha cumplido con los requerimientos establecidos por “La convocante”,

Il. Notificacién de la conclusién de la obra. - Para dar inicio al procedimiento de recepcién de los
trabajos, el contratista debera notificar su conclusién a través de la Bitdcora o, de manera excepcional,
por escrito. Dicha notificacion debera estar acompafiada de la documentacién correspondiente que la
respalde, incluyendo un informe con la relacién de las estimaciones o gastos aprobados, el monto
ejercido y los créditos a favor o en contra. A partir del dia siguiente de recibir esta notificacién, la
persona titular de la Direccién contaré con un plazo méximo de veinte dias naturales para iniciar el
procedimiento de recepcién de los trabajos.

llL.- Inspeccién de la obra. - El Titular de la Direccién, el Usuario/a, el Contratista, el Titular del Organo
Interno de Control o su representante, llevaran a cabo las inspecciones necesarias para verificar que la
obra cumpla con las especificaciones acordadas. En caso de que el Usuario/a detecte observaciones, el
Titular de la Direccién emitiréd un dictamen y otorgara al Contratista un plazo méximo de ocho dias
naturales para corregirlas. Una vez subsanadas dichas observaciones, se efectuard una nueva
inspeccion y los resultados quedaran registrados en un dictamen firmado por los titulares de la
Direcci6n, el Usuario/a, el Organo Interno de Control y el Contratista.

IV.- Entrega de la obra. - La entrega de los trabajos se formalizard mediante un acta de entrega-
recepcién, en la que el Contratista asumird la responsabilidad por cualquier defecto, vicio oculto, dafio
0 perjuicio que pudiera afectar a la Universidad o a terceros, derivado de su impericia, inobservancia o
el uso de materiales deficientes en la obra. En estos casos, se hard efectiva la fianza de vicios ocultos
conforme a lo establecido en el contrato.

Una vez concluida la obra, el Titular de la Direccién deberé verificar que el Contratista entregue el
inmueble en condiciones 6ptimas de operacién, cumpliendo con las normas y especificaciones
aplicables, asi como con los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento, ademé&s de los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados.
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V.- Acta entrega recepcién. - Una vez validada la inspeccién de la obra concluida, se procederd a-
formalizar el acta de entrega-recepcién de los trabajos. En este proceso participaran los Titulares de la
Direccién, el Usuario/a, el Contratista y el Organo Interno de Control o su representante.
Posteriormente, se deberd integrar el expediente técnico de la obra para su resguardo.

28. LA BITACORA DE OBRA

Con base a lo sefialado en el Capitulo VI de la bitdcora de obra del Reglamento de la UAEM, el uso de la
Bitdcora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios de comunicacién convencional, considerando lo siguiente:

1. Las hojas deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;

2. Se debe contar en original y copia; un tanto para la DDF! y el otro para el contratista;

3. Elcontenido de cada nota deberé precisar las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacién, fecha,
descripcién del asunto, ubicacién, causa, solucién, prevencién, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asi como todo aquello que sea necesario incluirse
con motivo del desarrollo de los trabajos;

Las copias deberén ser desprendibles, no asi las originales.

Las notas que se asienten deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible.

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras sera nula;

Una vez firmadas las notas de la bitdcora de obra, se podrén retirar las copias;

La bitdcora de obra deberd permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se
efectlen en el sitio;

9. Elcierre de la bitacora de obra se consignara en una nota que dé por terminados |os trabajos.

N WA

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la
apertura de una Bitacora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades
que se requieran. Las bases de Licitacién, el contrato, sus anexos y la bitdcora de Obra son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

El licitante ganador, dentro de las notas iniciales presentard a la supervisién, la estrategia de obra

indicando la ubicacién de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de
ataque, conviniendo ambas partes en tales ubicaciones.

29. RESPONSABILIDAD LABORAL

El contratista y “La convocante”, cuentan con personalidad juridica y patrimonio propios, por lo que no
existe entre ellas relacién obrero-patronal alguna. En la inteligencia de que el contratista sera el Gnico
responsable del pago de los salarios, prestaciones, impuestos, derivadas de las disposiciones en materia
laboral y de seguridad social del personal que utilice para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.
En consecuencia, el contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a la contratante de cualquier juj
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reclamacion que intenten sus trabajadores y reembolsar en su caso, los gastos que lleguen a ocasionarse
por estos conceptos.

El contratista se constituye como patrén del personal que ocupe con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de este contrato y serd el Unico responsable de cumplir con las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia laboral, de seguridad social y las que le resulten aplicables, asi mismo, se obliga
a que su personal cumpla con las normas de seguridad, proteccién civil y demds aplicables al caso,
observando en todo momento los procedimientos establecidos en la Ley y Reglamentos en la materia; por
lo que, se compromete a responder cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de la contratante con motivo del cumplimiento del contrato.

30. PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD

Los Licitantes interesados podran inconformarse por escrito ante la Oficina del Organo Interno de
Control de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos; dentro de los tres dias hébiles siguientes
a aquel en que ocurra el acto que motive su inconformidad relacionada al procedimiento de Licitacién
Publica y debera contener el nombre del representante legal, domicilio para oir y recibir notificacién en
esta ciudad, conforme a lo establecido en el Capitulo X.- Del procedimiento de Inconformidad del
Reglamento de la UAEM. Transcurrido el plazo referido, precluye para los interesados el derecho a
inconformarse.

31. OBSERVACIONES GENERALES

l. Obras en proceso.- Con |a finalidad de priorizar la continuacién de las obras y servicios en proceso,
“La convocante” se abstendra de recibir y en su caso de adjudicar el contrato objeto de la presente
licitacién, a los contratistas que tengan una obra o contratacién en proceso con “La convocante”, o
bien, que se encuentren en situacién de atraso y/o incumplimiento de los plazos establecidos en el
programa de ejecucién de la Obra, correspondiente, por causas imputables a ellos mismos, respecto
de otros contratos de Obra celebrados con “La convocante”, siempre y cuando no se asegure su
cumplimiento a través de la capacidad técnica y/o financiera del licitante. O bien, se encuentren
debidamente notificados del incumplimiento por atrasos legales y/o administrativos, imputables a ellos
mismos, respecto de otros contratos de Obra celebrados con “La convocante”.

Il. Responsabilidades del contratista. - El contratista se obliga a garantizar que los materiales y
equipos utilizados en la obra cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en su catlogo
de concurso y sean ejecutados a plena satisfaccién de la DDI. Asimismo, serd responsable de cualquier
defecto, vicio oculto o dafio causado a la UAEM o a terceros por negligencia o inobservancia, haciendo
efectiva la garantfa del contrato si es necesario.

Ademds, el contratista asumira la responsabilidad total de la ejecucién de los trabajos, asegurando el
cumplimiento de los Reglamentos y Ordenamientos aplicables en materia de obra, construccig
seguridad, uso de la via publica y proteccién ambiental, a nivel Federal, Estatal o Municipal.
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También deberd garantizar la seguridad en la obra, asegurando que su personal porte gafete de
identificacion y utilice el equipo de proteccién necesario. Asimismo, seré responsable de designar
personal de seguridad para el control de acceso y del resguardo adecuado de materiales,
herramientas, equipos y maquinaria pesada utilizados en la ejecucién de la obra.

32. OBSERVACIONES PARTICULARES

I. Acceso. - La construccién y conservacién de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la
elaboracion, colocacion y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion de obra, hasta que
los trabajos le sean recibidos, serén a cargo del Contratista y, por lo tanto, su costo deberé considerarlo en
los costos indirectos de obra.

El proponente habréa de tener presente, que debera tomar en cuenta al formular su propuesta todas las
dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (Petr6leos Mexicanos,
Comisi6n Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Optica, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos
inactivos del equipo de construccion, etc., ya que no se aceptard reclamacién alguna del Contratista
respecto a los precios unitarios contenidos en su propuesta, aduciendo el desconocimiento de las
condiciones en que se realizaran los trabajos; o bien por la necesidad de efectuar voladuras (en los casos
de uso de explosivos) controladas para evitar dafios a terceros.

Il. Pruebas de laboratorio. - Asi mismo, para garantizar y demostrar la calidad en la obra el Licitante
debera incluir en sus costos indirectos los costos de la realizacién de las pruebas de laboratorio necesarias
para el control de calidad en compactaciones, concretos hidraulicos, pavimentos asfalticos y, en su caso,
en soldaduras, de acuerdo a la cantidad de obra sefiala en el catdlogo de conceptos en cada caso y al
programa de trabajo.

lll. Entregables por la contratista. - El contratista deberd incluir dentro del monto de su propuesta, el
costo total correspondiente dentro de sus indirectos de obra, la entrega de los planos “as-built” (conforme
al proyecto final) en forma impresa como digital, asi como los manuales de operacion, garantfas y demas
inherentes a la obra.

IV. Del proceso constructivo y control de obra, el contratista indistintamente debera acatar lo
siguiente:

a. Para la elaboracién de concretos hechos en obra o se utilice concreto premezclado, se deberé
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en 6ptimas condiciones de uso durante todo el
proceso de la obra, seguin caracteristicas y procesos de la misma.

Los concretos deberan cumplir, para su elaboracién, colocacién y curado con lo estipulado por el
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC. Las autorizaciones de colado deberan
realizarse con 24 horas de anticipacién mediante nota de bit4cora.

En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta Licitacién, deberé cotiza
utilizarse cemento normal CPO 30, el cual debera ser almacenado y protegido en lugar gufi

o
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sobre tarimas de madera o metdlicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de
humedades. -

d. Todo el acero que se utilizara en la realizacién de la obra, deberé ser protegido y almacenado en
lugares donde esté libre de éxido o aceites, de otra forma no se autorizaré su colocacién.

e. Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se concursa (arenas, gravas, tepetates),
deberan estar libres de finos y la graduacién deberd ser la solicitada. Es importante tomar en
cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados por la supervision de “La
Convocante”.

f. Para la colocacién de cimbra de contacto para acabado aparente, esta podra tener hasta un
maximo de 4 usos. El supervisor deberd autorizar la cimbra mediante nota de biticora; no se
pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los
elementos.

g. Todos los servicios necesarios para la ejecucién de la obra (luz, agua, drenaje) serén por cuenta
del contratista.

h. En la aplicacién de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinflica), estas deben de ser 100% lavables,
de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervision antes de ser colocadas.

i. El programa de obra de la Licitacion y el realmente ejecutado deberd estar visible dentro de la
oficina de campo del contratista, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la
bitacora de obra deberén estar, permanentemente, en la oficina de campo.

j- Laobradebera permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se deberé tomar
en cuenta esta condicién, en el costo de la mano de obra.

k. Todos los dafios ocasionados por el contratista a terceros por descuido o falta de planeacién de él
mismo, deberan ser reparados sin costo alguno para “La Convocante”.

I. Durante la visita de obra, el licitante debera considerar la necesidad, si es que la hay, de adecuar
el acceso al lugar de ejecucién de los trabajos, integrando el costo del mismo en su propuesta.

V. Especificaciones ambientales. - Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberén
ser realizados por el Licitante que resulte ganador, por lo mismo, deberén de ser tomados en cuenta
en su propuesta. Se hace la aclaracién que en caso de que el licitante ganador indique que no los
considero, “La Convocante” no contemplaré ningln cargo extra y el ganador debera tener en la obra
lo necesario para darles cumplimiento.

a. Los residuos domésticos se depositardn en contenedores que cuente con tapa y que estaran al
alcance, dentro de la obra.

b. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (padeceria metdlica, madera,
cartén), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por
tipo y ponerse a disposicién de empresas que se dediquen al reciclaje.

c. Los escombros y el material producto de excavacién no utilizable, deben ser dispuestos en

tiraderos oficiales investigados en la regién, previa autorizacién municipal, considerando su carga

y acarreo dentro y fuera de la obra en el precio unitario del concepto correspondiente.

No realizar la disposicién a cielo abierto de aguas residuales.

e. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y m

a
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combustibles, grasas y lubricantes.

f. Durante el periodo de ejecucién de la obra, deberd instalar letrinas para sus trabajadores, bajo las
condiciones establecidas en el Reglamento de Construccién del Municipio de donde se localizan
los trabajos; a efecto de evitar la contaminacién del medio ambiente, producto de la defecacién al
aire libre,

g. Debera tener los cuidados necesarios para no afectar érboles que se encuentren presentes. En
caso de ser necesario el retiro de algunos drboles del drea por copstruir, deberd apegarse a lo
establecido en el Reglamento de Ecologia y Proteccién al Ambiente que aplique al Municipio donde
se localizan los trabajos dentro del Estado de Morelos.

DIRECCION DE
DESARROLLO BE
INFRAESTRUCTURA
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